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	工程名称
	更换12栋学生宿舍木柜项目
	分项工程名称
	

	工程量编号
	1

	内容：

1.更换12栋三层至七层学生宿舍木柜300套（楼层没电梯）。
2.拆除、搬运宿舍300套原夹板书架柜和衣柜（校外清弃运距7公里），原夹板柜规格：衣柜：约高166cm×宽60cm×深77cm；电脑主机桌：约高77cm×长106cm×宽60cm；书柜：约高166cm×宽77cm×深28cm；

3.挑选（从校园两处仓库存放的两种规格铁皮组合柜中挑选质量较好的组合柜）、铁皮组合柜内外打磨光滑平整并全面刷漆（环保漆）一遍，每套内外刷漆面积约20平方米，共300套；铁皮组合柜规格：（储物柜：约高165cm×宽60cm×深75cm；电脑主机桌：约高75cm×宽98cm×深60cm；书柜：约高165cm×宽22cm×深75cm；小书架：约98cm×25cm）；
4.搬运、安装铁皮组合柜300套，运距1.5公里内，搬上三至七层宿舍安装（楼层没电梯）；

5.安装300套铁皮组合柜所需小五金等1项；
6.拆除后和更换后各打扫一次宿舍场地卫生，每间约28平方米，共50间；

7.挑选后剩余铁皮组合柜整理整齐堆放回仓库（两处仓库）用工约3个工•日；

8.维修更换铁皮组合柜中部分损坏配件（从挑选剩余的组合柜中拆卸配件更换）用工约3个工•日；
9.清理部分铁皮组合柜贴纸、杂物等用工约2个工•日。
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